石柱县2023年冷水镇丘陵山区高标准农田改造提升示范项目劳务外协

公开优选文件
采购人： 重庆华地资环科技有限公司 
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第一部分  竞选须知

	项号
	内容
	说明与要求

	1
	项目编号
	WX2023031（HD）

	2
	项目名称
	石柱县2023年冷水镇丘陵山区高标准农田改造提升示范项目

	3
	工程地点
	石柱县冷水镇河源村、太平村、玉龙村

	4
	优选内容
	项目劳务外协

	5
	优选方式
	公开优选

	6
	资金来源
	专项债券资金

	7
	质量要求及安全文明施工要求
	质量要求：符合强制性质量标准，符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

安全文明施工要求：文明施工，无安全事故。

	8
	工期要求
	工期180天，以合同签订之日起计算。

	9
	竞选人资质要求
	具备独立的企业法人资格、有效的营业执照及安全生产许可证等，详见优选信息

	10
	社保及商业保险要求
	1.竞选人已为拟投入本项目的项目负责人、安全员、特种设备操作人员等项目人员购买社保，并提供社保缴纳证明。

2.竞选人应承诺在中选后为本项目所有现场管理及作业人员购买保额不低于80万/人的商业保险。

	11
	踏勘现场
	竞选人应于2023年12月28日前自行开展现场踏勘并获取踏勘证明,优选时未提交踏勘证明的竞选人不得进入评审程序。

现场踏勘联系人：曹光明，电话：18375929460

	12
	分包
	不允许。

	13
	计价方式
	固定单价

	14
	最高限价
	最高竞选总价为429万元（大写：肆佰贰拾玖万元），竞选报价高于最高竞选总价和最高竞选单价的，其竞选将被否决。

	15
	竞选保证金
	无

	16
	竞选人书面质疑和采购人书面答疑
	1.竞选人质疑：竞选人的质疑应以书面、传真或电子文档形式，于优选截止时间前24小时，向采购人递交或发送；

2.采购人书面答疑：采购人于优选截止日期前，以书面、传真、或电子文档形式答复竞选人质疑；

3.详情咨询电话：张老师/电话：81925845。

	17
	竞选文件数量
	竞选文件一正两副，打印装订成册密封完好。

	18
	竞选截止时间和地点
	1.竞选文件递交截止时间：2023年12月29日15时前；

2.竞选文件递交地点：重庆市渝北区兰馨大道111号 重庆华地资环科技有限公司1705会议室。

	19
	优选评审会
	1.时间：2023年12月29日15时；

2.地点：重庆市渝北区兰馨大道111号  重庆华地资环科技有限公司1705会议室。

	20
	工程款支付
	按合同约定。

	21
	评审办法
	综合评分

	22
	优选文件领取/竞选报名回执
	1.优选文件在重庆华地资环科技有限公司网站（www.cqdky.com）下载；

2.竞选报名回执盖章扫描后于2023年12月28日17时前发至邮箱：cqdyylw@163.com确认报名；

3.未按时发送竞选报名回执，竞选文件将被拒收。


第二部分  优选信息
一、采购人：重庆华地资环科技有限公司
二、竞选人资质与合格条件要求：

1.具备独立的企业法人资格，具备有效的营业执照，未处于被责令停业、或被取消投标资格、财产被接管、冻结、破产等状态；

2.具备有效的安全生产许可证；

3.具备承接项目的技术能力，提供拟派驻现场的项目负责人、安全员名单，并附个人资格证书及社保证明。专职安全管理人员（安全员）应具备C类及以上安管人员资格证书；

4.提供现场踏勘证明。
三、项目工程概况：

1.工程名称：石柱县2023年冷水镇丘陵山区高标准农田改造提升示范项目
2.工程地点：石柱县冷水镇河源村、太平村、玉龙村。

3.工程内容：土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田地力提升和其它工程等。

4.工作量：

	项目编码
（1）
	项目名称
	单位
	工程量
	限价
	合计
	项目特征

	
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	（7）

	一
	河源村
	
	
	
	
	 本单价为劳务作业全费用单价，包括但不限于人工费、辅材、管理费、规费、利润、税金及劳务发包人的一些特殊要求和风险因素而增加的费用。 

	(一)
	田块整治工程
	
	
	
	
	

	<一>
	旱地缓坡整治
	亩
	372.87
	12.01
	
	

	1
	人工细部平整
	公顷
	2.4861
	1801.76
	
	

	<二>
	新修石坎
	m
	1611
	53.37
	
	

	2
	干砌块石 挡土墙（利旧）
	m³
	855.65
	95.73
	
	

	3
	混凝土压顶 挡土墙
	m³
	24.165
	136.38
	
	

	4
	人工背沟开挖
	m³
	70.884
	10.9
	
	

	<三>
	旱地梯台整治
	亩
	178.85
	12.02
	
	

	5
	人工细部平整
	公顷
	1.1928
	1801.76
	
	

	<四>
	石漠化整治
	亩
	22.72
	1908.24
	
	

	6
	弃石转运(1公里）
	100m³
	13.251
	975.93
	
	

	7
	客土挖运（8公里）
	100m³
	15.9012
	1896.11
	
	

	8
	人工细部平整
	公顷
	0.1514
	1801.76
	
	

	<五>
	恢复地类整治
	亩
	39.05
	380.06
	
	

	9
	杂树清除（树身直径(cm) ≤
10）
	棵
	3643
	1.45
	
	

	10
	客土挖运（8公里）
	100m³
	4.7938
	1896.11
	
	

	11
	人工细部平整
	公顷
	0.2605
	1801.76
	
	

	<六>
	低效园林地整治
	亩
	9.15
	470.39
	
	

	12
	杂树清除（树身直径(cm) ≤
10）
	棵
	1523
	1.45
	
	

	13
	客土挖运（8公里）
	100m³
	1.0473
	1896.11
	
	

	14
	人工细部平整
	公顷
	0.061
	1801.76
	
	

	(二)
	灌溉与排水工程
	
	
	
	
	

	<一>
	管涵(Φ600)钢筋混凝土柔性
承插口管Ⅲ级
	m
	12
	59.05
	
	

	15
	砼带基管径(mm以内) Φ500-
1000mm以内
	m³
	1.2
	155.71
	
	

	16
	混凝土管安装 平段 公称直
径(mm以内) 600
	m
	12
	40.81
	
	

	17
	挡土墙、岸墙、翼墙 重力式
	m³
	0.24
	133.2
	
	

	(三)
	田间道路工程
	
	
	
	
	 本单价为劳务作业全费用单价，包括但不限于人工费、辅材、管理费、规费、利润、税金及劳务发包人的一些特殊要求和风险因素而增加的费用。 

	<一>
	新修3.0m宽机耕道(旱地段)
	m
	503
	39.21
	
	

	18
	两侧M7.5浆砌块石(利旧)路
肩
	m³
	75.45
	133.2
	
	

	19
	块石垫层（厚度20cm）
	m²
	1257.5
	5
	
	

	20
	0.1m厚泥结碎石路面
	m²
	1257.5
	2.69
	
	

	<二>
	新修错车位(泥结碎石路面)
	个
	1
	307.6
	
	

	21
	块石基层（厚度20CM）
	m²
	40
	5
	
	

	22
	0.1m厚泥结碎石路面
	m²
	40
	2.69
	
	

	<三>
	新修倒车位(泥结碎石路面)
	个
	1
	142.57
	
	

	23
	块石基层（厚度20CM）
	m²
	18.54
	5
	
	

	24
	0.1m厚泥结碎石路面
	m²
	18.54
	2.69
	
	

	<四>
	新修安全标识标牌
	座
	2
	19.72
	
	

	25
	C20混凝土基座
	m³
	0.26
	151.71
	
	

	(四)
	农田地力提升工程
	
	
	
	
	

	26
	增施有机肥（500kg/亩）
	hm²
	13.3981
	588
	
	

	27
	增施酸化土壤改良调理剂（
30kg/亩）
	亩
	97.47
	39.2
	
	

	二
	太平村
	
	
	
	
	

	(一)
	田块整治工程
	
	
	
	
	

	<一>
	旱地缓坡整治
	亩
	1106.93
	12.01
	
	

	28
	人工细部平整
	公顷
	7.3794
	1801.76
	
	

	<二>
	新修石坎
	m
	2063
	55.29
	
	

	29
	干砌块石 挡土墙（利旧）
	m³
	1137.11
	95.73
	
	

	30
	混凝土压顶 挡土墙
	m³
	30.945
	136.38
	
	

	31
	人工背沟开挖
	m³
	90.772
	10.9
	
	

	<三>
	旱地梯台整治
	亩
	336.82
	12.01
	
	

	32
	人工细部平整
	公顷
	2.2456
	1801.76
	
	

	<四>
	石漠化整治
	亩
	130.9
	1908.42
	
	

	33
	弃石转运(1公里）
	100m³
	76.3516
	975.93
	
	

	34
	客土挖运（8公里）
	100m³
	91.622
	1896.11
	
	 本单价为劳务作业全费用单价，包括但不限于人工费、辅材、管理费、规费、利润、税金及劳务发包人的一些特殊要求和风险因素而增加的费用。 

	35
	人工细部平整
	公顷
	0.8728
	1801.76
	
	

	<五>
	恢复地类整治
	亩
	18.2
	463.6
	
	

	36
	杂树清除（树身直径(cm) ≤
10）
	棵
	1496
	1.45
	
	

	37
	客土挖运（8公里）
	100m³
	3.1906
	1896.11
	
	

	38
	人工细部平整
	公顷
	0.1213
	1801.76
	
	

	<六>
	低效园林地整治
	亩
	18.65
	652.87
	
	

	39
	杂树清除（树身直径(cm) ≤
10）
	棵
	3110
	1.45
	
	

	40
	客土挖运（8公里）
	100m³
	4.0196
	1896.11
	
	

	41
	人工细部平整
	公顷
	0.0249
	1801.76
	
	

	(二)
	灌溉与排水工程
	
	
	
	
	

	<一>
	新修灌溉管道(Φ110mmPE管
1.60Mpa)
	m
	2935
	7.88
	
	

	42
	PE管道安装（Φ110 
1.6MPA）
	m
	2935
	3.3
	
	

	43
	建筑物土方回填 人工夯实
	m³
	1643.6
	6.92
	
	

	44
	细砂垫层
	m³
	73.375
	28.06
	
	

	<二>
	新修放水井(含阀门安装)
	个
	33
	365.42
	
	

	45
	涵洞底板
	m³
	2.97
	133.2
	
	

	46
	浆砌砖 挡土墙、桥台、闸墩
	m³
	40.92
	133.2
	
	

	47
	建筑物土方回填 人工夯实
	m³
	53.46
	6.92
	
	

	48
	砌体砂浆抹面 厚2cm 立面
	m²
	170.94
	22.78
	
	

	49
	砌体砂浆抹面 厚2cm 平面
	m²
	53.13
	19.2
	
	

	50
	预制混凝土空心板 构件孔数
 2孔以上
	m³
	6.6
	140.71
	
	

	<三>
	接主干渠闸阀
	个
	6
	552.36
	
	

	51
	涵洞底板
	m³
	0.54
	133.2
	
	

	52
	浆砌砖 挡土墙、桥台、闸墩
	m³
	13.14
	133.2
	
	

	53
	建筑物土方回填 人工夯实
	m³
	41.4
	6.92
	
	

	54
	砌体砂浆抹面 厚2cm 立面
	m²
	35.7
	22.78
	
	

	55
	砌体砂浆抹面 厚2cm 平面
	m²
	8.28
	19.2
	
	  本单价为劳务作业全费用单价，包括但不限于人工费、辅材、管理费、规费、利润、税金及劳务发包人的一些特殊要求和风险因素而增加的费用。

	56
	预制混凝土空心板 构件孔数
 2孔以上
	m³
	1.26
	140.71
	
	

	57
	M7.5浆砌柱
	m³
	0.42
	133.2
	
	

	<四>
	新修镇墩
	个
	21
	96.46
	
	

	58
	管道镇墩
	m³
	4.2
	368.1
	
	

	59
	建筑物土方回填 人工夯实
	m³
	69.3
	6.92
	
	

	<五>
	Φ110mmPE管正三通
	个
	4
	3.3
	
	

	60
	PE管件安装 公称直径(mm以
内) 110
	个
	4
	3.3
	
	

	<六>
	Φ110mmPE管90°弯头
	个
	15
	3.3
	
	

	61
	PE管件安装 公称直径(mm以
内) 110 管件种类:二接口
	个
	15
	3.3
	
	

	<七>
	Φ110mmPE管堵头
	个
	11
	3.3
	
	

	62
	PE管件安装 公称直径(mm以
内) 110 管件种类:二接口
	个
	11
	3.3
	
	

	<八>
	灌溉管道过公路保护层
	m
	18
	101.4
	
	

	63
	混凝土拆除 机械拆除 无钢
筋
	m³
	4.68
	255.47
	
	

	64
	原土夯实
	m²
	6.12
	1.58
	
	

	65
	细砂垫层
	m³
	0.54
	28.06
	
	

	66
	Φ125塑钢复合管
	m
	18
	0.68
	
	

	67
	碎石路基 厚度10cm 实际:5
	m²
	18.72
	4.55
	
	

	68
	水泥混凝土 厚度(cm) 15cm 
实际:20
	m²
	18.72
	27.1
	
	

	<九>
	新修矩形蓄水池（300m³）
	个
	1
	34799.29
	
	

	69
	余方（石方）外运
	m³
	58.8
	9.28
	
	

	70
	C15池底混凝土垫层
	m³
	8.29
	133.2
	
	

	71
	C20钢筋混凝土池壁
	m³
	22.35
	565.88
	
	

	72
	C20钢筋混凝土池底
	m³
	32.03
	133.2
	
	

	73
	C20水泥混凝土现浇散水
	m³
	3.34
	133.2
	
	

	74
	钢筋制作安装 其他 人力
	t
	6.0078
	1354.63
	
	

	75
	C20混凝土池底沉砂池
	m³
	0.87
	133.2
	
	 本单价为劳务作业全费用单价，包括但不限于人工费、辅材、管理费、规费、利润、税金及劳务发包人的一些特殊要求和风险因素而增加的费用。 

	76
	DN110泄水管（Φ110PE管）
	m
	20
	0.57
	
	

	77
	DN160排沙管（Φ160PE管）
	m
	10
	1.28
	
	

	78
	DN110三通
	个
	1
	3.33
	
	

	79
	爬筋安装
	t
	0.0656
	1372.23
	
	

	80
	警示牌刷制
	块
	3
	35.17
	
	

	81
	新修栏杆C20现浇基础
	m³
	4.5
	161.78
	
	

	82
	新修栏杆现浇C20钢筋混凝土
	m³
	3.5
	716.62
	
	

	83
	新修栏杆钢筋制作安装 其他
 人力
	t
	0.705
	1372.23
	
	

	84
	新修栏杆仿木纹表层
	m²
	106.5
	29.2
	
	

	<十>
	整修矩形蓄水池（1000m³）
	个
	2
	49449.8
	
	

	85
	人工挖 一般淤泥
	m³
	152.26
	21.59
	
	

	86
	砼表面凿毛
	m²
	1019.5
	3.5
	
	

	87
	C20混凝土池底
	m³
	101.5
	133.2
	
	

	88
	C20混凝土池壁
	m³
	102.4
	565.88
	
	

	89
	25根Φ20不锈钢爬筋
	t
	0.071
	1372.23
	
	

	90
	新修栏杆C20现浇基础
	m³
	11.52
	161.78
	
	

	91
	新修栏杆现浇C20钢筋混凝土
	m³
	8.96
	716.62
	
	

	92
	新修栏杆钢筋制作安装 其他
 人力
	t
	1.6154
	1372.23
	
	

	93
	新修栏杆仿木纹表层
	m²
	341.76
	29.2
	
	

	<十一>
	整修蓄水池（护栏维修）
	m
	115.9
	146.02
	
	

	94
	C20现浇基础
	m³
	10.431
	161.78
	
	

	95
	现浇C20钢筋混凝土护栏
	m³
	8.113
	716.62
	
	

	96
	钢筋制作安装 其他 人力
	t
	1.6342
	1354.63
	
	

	97
	仿木纹表层
	m²
	246.867
	29.2
	
	

	<十二>
	整修排水沟(1.0m×1.0m)
	m
	809
	30.59
	
	

	98
	人工挖 一般淤泥
	m³
	647.2
	21.59
	
	

	99
	现浇C20混凝土底板
	m³
	80.9
	133.2
	
	

	<十三>
	管涵(Φ300)钢筋混凝土柔性
承插口管Ⅲ级
	m
	25
	46.48
	
	  本单价为劳务作业全费用单价，包括但不限于人工费、辅材、管理费、规费、利润、税金及劳务发包人的一些特殊要求和风险因素而增加的费用。

	100
	砼带基管径(mm以内) Φ
450mm以内
	m³
	0.5
	155.71
	
	

	101
	混凝土管安装 平段 公称直
径(mm以内) 300
	m
	25
	40.81
	
	

	102
	挡土墙、岸墙、翼墙 重力式
	m³
	0.48
	133.2
	
	

	<十四>
	管涵(Φ600)钢筋混凝土柔性
承插口管Ⅲ级
	m
	8
	59.05
	
	

	103
	砼带基管径(mm以内) Φ500-
1000mm以内
	m³
	0.8
	155.71
	
	

	104
	混凝土管安装 平段 公称直
径(mm以内) 600
	m
	8
	40.81
	
	

	105
	挡土墙、岸墙、翼墙 重力式
	m³
	0.16
	133.2
	
	

	(三)
	田间道路工程
	
	
	
	
	

	<一>
	新修3.0m宽机耕道(旱地段)
	m
	3166
	44.47
	
	

	106
	两侧M7.5浆砌块石(利旧)路
肩
	m³
	474.9
	133.2
	
	

	107
	1m³挖掘机装自卸汽车运石碴
 运距(km) 0～0.5
	m³
	1583
	10.52
	
	

	108
	块石垫层（厚度20cm）
	m²
	7915
	5
	
	

	109
	0.1m厚泥结碎石路面
	m²
	7915
	2.69
	
	

	<二>
	交叉路口(泥结碎石路面)
	个
	19
	165.34
	
	

	110
	块石基层（厚度20CM）
	m²
	408.5
	5
	
	

	111
	0.1m厚泥结碎石路面
	m²
	408.5
	2.69
	
	

	<三>
	新修错车位(泥结碎石路面)
	个
	3
	307.6
	
	

	112
	块石基层（厚度20CM）
	m²
	120
	5
	
	

	113
	0.1m厚泥结碎石路面
	m²
	120
	2.69
	
	

	<四>
	道路弯道加宽、新修倒车位
(泥结碎石路面)
	个
	9
	247
	
	

	114
	块石基层（厚度20CM）
	m²
	289.08
	5
	
	

	115
	0.1m厚泥结碎石路面
	m²
	289.08
	2.69
	
	

	<五>
	新修安全标识标牌
	座
	16
	21.47
	
	

	116
	土方开挖
	m³
	2.56
	10.9
	
	  本单价为劳务作业全费用单价，包括但不限于人工费、辅材、管理费、规费、利润、税金及劳务发包人的一些特殊要求和风险因素而增加的费用。

	117
	C20混凝土基座
	m³
	2.08
	151.71
	
	

	(四)
	农田地力提升工程
	
	
	
	
	

	<一>
	地力培肥
	亩
	362.97
	39.2
	
	

	118
	增施有机肥（500kg/亩）
	hm²
	24.1993
	588
	
	

	<二>
	土壤改良
	亩
	486.12
	28.59
	
	

	119
	增施酸化土壤改良调理剂（
30kg/亩）
	亩
	354.54
	39.2
	
	

	三
	玉龙村
	
	
	
	
	

	(一)
	田块整治工程
	
	
	
	
	

	<一>
	旱地缓坡整治
	亩
	1094.85
	12.01
	
	

	120
	人工细部平整
	公顷
	7.2989
	1801.76
	
	

	<二>
	新修石坎
	m
	17359
	43.64
	
	

	121
	干砌块石 挡土墙（利旧）
	m³
	7455.14
	95.73
	
	

	122
	混凝土压顶 挡土墙
	m³
	260.385
	136.38
	
	

	123
	人工背沟开挖
	m³
	763.796
	10.9
	
	

	<三>
	旱地梯台整治
	亩
	511.75
	12.01
	
	

	124
	人工细部平整
	公顷
	3.4117
	1801.76
	
	

	<四>
	石漠化整治
	亩
	846.18
	1908.6
	
	

	125
	弃石转运(1公里）
	100m³
	493.6094
	975.93
	
	

	126
	客土挖运（8公里）
	100m³
	592.3313
	1896.11
	
	

	127
	人工细部平整
	公顷
	5.6413
	1801.76
	
	

	<五>
	恢复地类整治
	亩
	81.83
	529.52
	
	

	128
	杂树清除（树身直径(cm) ≤
10）
	棵
	7885
	1.45
	
	

	129
	客土挖运（8公里）
	100m³
	16.3037
	1896.11
	
	

	130
	人工细部平整
	公顷
	0.5459
	1801.76
	
	

	<六>
	低效园林地整治
	亩
	20.25
	617.14
	
	

	131
	杂树清除（树身直径(cm) ≤
10）
	棵
	3374
	1.45
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	132
	客土挖运（8公里）
	100m³
	3.8825
	1896.11
	
	

	133
	人工细部平整
	公顷
	0.1349
	1801.76
	
	

	(二)
	灌溉与排水工程
	
	
	
	
	

	<一>
	新修灌溉管道(Φ110mmPE管
1.60Mpa)
	m
	5097
	6.99
	
	

	134
	PE管道安装（Φ110 
1.6MPa）
	m
	5097
	2.41
	
	

	135
	建筑物土方回填 人工夯实
	m³
	2854.32
	6.92
	
	

	136
	细砂垫层
	m³
	127.425
	28.06
	
	

	<二>
	新修放水井(含阀门安装)
	个
	53
	365.42
	
	

	137
	涵洞底板
	m³
	4.77
	133.2
	
	

	138
	浆砌砖 挡土墙、桥台、闸墩
	m³
	65.72
	133.2
	
	

	139
	建筑物土方回填 人工夯实
	m³
	85.86
	6.92
	
	

	140
	砌体砂浆抹面 厚2cm 立面
	m²
	274.54
	22.78
	
	

	141
	砌体砂浆抹面 厚2cm 平面
	m²
	85.33
	19.2
	
	

	142
	预制混凝土空心板 构件孔数
 2孔以上
	m³
	10.6
	140.71
	
	

	<三>
	接主干渠闸阀
	个
	6
	552.36
	
	

	143
	涵洞底板
	m³
	0.54
	133.2
	
	

	144
	浆砌砖 挡土墙、桥台、闸墩
	m³
	13.14
	133.2
	
	

	145
	建筑物土方回填 人工夯实
	m³
	41.4
	6.92
	
	

	146
	砌体砂浆抹面 厚2cm 立面
	m²
	35.7
	22.78
	
	

	147
	砌体砂浆抹面 厚2cm 平面
	m²
	8.28
	19.2
	
	

	148
	预制混凝土空心板 构件孔数
 2孔以上
	m³
	1.26
	140.71
	
	

	149
	M7.5浆砌柱
	m³
	0.42
	133.2
	
	

	<四>
	新修镇墩
	个
	31
	96.46
	
	

	150
	管道镇墩
	m³
	6.2
	368.1
	
	

	151
	建筑物土方回填 人工夯实
	m³
	102.3
	6.92
	
	

	<五>
	Φ110mmPE管正三通
	个
	4
	3.3
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	152
	PE管件安装 公称直径(mm以
内) 110
	个
	4
	3.3
	
	

	<六>
	Φ110mmPE管90°弯头
	个
	10
	3.3
	
	

	153
	PE管件安装 公称直径(mm以
内) 110 管件种类:二接口
	个
	10
	3.3
	
	

	<七>
	Φ110mmPE管堵头
	个
	15
	3.3
	
	

	154
	PE管件安装 公称直径(mm以
内) 110 管件种类:二接口
	个
	15
	3.3
	
	

	<八>
	灌溉管道过公路保护层
	m
	66
	101.4
	
	

	155
	混凝土拆除 机械拆除 无钢
筋
	m³
	17.16
	255.47
	
	

	156
	原土夯实
	m²
	22.44
	1.58
	
	

	157
	细砂垫层
	m³
	1.98
	28.06
	
	

	158
	Φ125塑钢复合管
	m
	66
	0.68
	
	

	159
	碎石路基 厚度10cm 实际:5
	m²
	68.64
	4.55
	
	

	160
	水泥混凝土 厚度(cm) 15cm 
实际:20
	m²
	68.64
	27.1
	
	

	<九>
	新修矩形蓄水池（300m³）
	个
	3
	33845.96
	
	

	161
	余方（石方）外运
	m³
	181.02
	9.28
	
	

	162
	C15池底混凝土垫层
	m³
	24.87
	133.2
	
	

	163
	C20钢筋混凝土池壁
	m³
	61.92
	565.88
	
	

	164
	C20钢筋混凝土池底
	m³
	96.09
	133.2
	
	

	165
	C20水泥混凝土现浇散水
	m³
	10.02
	133.2
	
	

	166
	钢筋制作安装 其他 人力
	t
	18.0235
	1354.63
	
	

	167
	C20混凝土池底沉砂池
	m³
	2.61
	133.2
	
	

	168
	DN110泄水管（Φ110PE管）
	m
	60
	0.57
	
	

	169
	DN160排沙管（Φ160PE管）
	m
	30
	1.28
	
	

	170
	DN110三通
	个
	3
	3.33
	
	

	171
	爬筋安装
	t
	0.1968
	1372.23
	
	

	172
	警示牌刷制
	块
	9
	35.17
	
	

	173
	新修栏杆钢筋制作安装 其他
 人力
	t
	2.115
	1372.23
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	174
	新修栏杆仿木纹表层
	m²
	319.5
	29.2
	
	

	175
	新修栏杆现浇C20钢筋混凝土
	m³
	10.5
	716.62
	
	

	176
	新修栏杆C20现浇基础
	m³
	13.5
	161.78
	
	

	<十>
	整修矩形蓄水池（1000m³）
	个
	1
	49449.81
	
	

	177
	人工挖 一般淤泥
	m³
	76.13
	21.59
	
	

	178
	砼表面凿毛
	m²
	509.75
	3.5
	
	

	179
	C20混凝土池底
	m³
	50.75
	133.2
	
	

	180
	C20混凝土池壁
	m³
	51.2
	565.88
	
	

	181
	25根Φ20不锈钢爬筋
	t
	0.0355
	1372.23
	
	

	182
	新修栏杆C20现浇基础
	m³
	5.76
	161.78
	
	

	183
	新修栏杆现浇C20钢筋混凝土
	m³
	4.48
	716.62
	
	

	184
	新修栏杆钢筋制作安装 其他
 人力
	t
	0.8077
	1372.23
	
	

	185
	新修栏杆仿木纹表层
	m²
	170.88
	29.2
	
	

	<十一>
	新修沉砂凼
	个
	3
	327.11
	
	

	186
	涵洞底板
	m³
	0.5274
	133.2
	
	

	187
	浆砌砖 挡土墙、桥台、闸墩
	m³
	3.6318
	133.2
	
	

	188
	建筑物土方回填Y 人工夯实
	m³
	1.632
	6.92
	
	

	189
	砌体砂浆抹面 厚2cm 立面
	m³
	15.132
	22.78
	
	

	190
	砌体砂浆抹面 厚2cm 平面
	m²
	3.7152
	19.2
	
	

	<十二>
	新修截水沟(0.4m×0.4m)
	m
	236
	43.68
	
	

	191
	石渣转运1KM
	m³
	89.68
	10.52
	
	

	192
	现浇C20混凝土底板
	m³
	21.24
	133.2
	
	

	193
	伸缩缝 聚苯板
	m²
	3.54
	4.25
	
	

	194
	浆砌块石 挡土墙
	m³
	47.2
	121.11
	
	

	195
	C20混凝土压顶
	m³
	5.9
	136.38
	
	

	<十三>
	新修排水沟(0.6m×0.8m)
	m
	546
	92.9
	
	

	196
	石渣转运1KM
	m³
	529.62
	10.52
	
	

	197
	现浇C20混凝土底板
	m³
	98.28
	133.2
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	198
	伸缩缝 聚苯板
	m²
	16.38
	4.25
	
	

	199
	浆砌块石 挡土墙
	m³
	245.7
	121.11
	
	

	200
	C20混凝土压顶
	m³
	16.38
	136.38
	
	

	<十四>
	管涵(Φ300)钢筋混凝土柔性
承插口管Ⅲ级
	m
	95
	46.42
	
	

	201
	砼带基管径(mm以内) Φ
450mm以内
	m³
	1.9855
	155.71
	
	

	202
	混凝土管安装 平段 公称直
径(mm以内) 300
	m
	95
	40.81
	
	

	203
	挡土墙、岸墙、翼墙 重力式
	m³
	1.68
	133.2
	
	

	<十五>
	管涵(Φ600)钢筋混凝土柔性
承插口管Ⅲ级
	m
	20
	59.05
	
	

	204
	砼带基管径(mm以内) Φ500-
1000mm以内
	m³
	2
	155.71
	
	

	205
	混凝土管安装 平段 公称直
径(mm以内) 600
	m
	20
	40.81
	
	

	206
	挡土墙、岸墙、翼墙 重力式
	m³
	0.4
	133.2
	
	

	(三)
	田间道路工程
	
	
	
	
	

	<一>
	新修3.0m宽机耕道(旱地段)
	m
	7200
	44.47
	
	

	207
	两侧M7.5浆砌块石(利旧)路
肩
	m³
	1080
	133.2
	
	

	208
	1m³挖掘机装自卸汽车运石碴
 运距(km) 0～0.5
	m³
	3600
	10.52
	
	

	209
	块石垫层（厚度20cm）
	m²
	18000
	5
	
	

	210
	0.1m厚泥结碎石路面
	m²
	18000
	2.69
	
	

	<二>
	整修3.0m宽机耕道(旱地段)
	m
	2433
	39.21
	
	

	211
	两侧M7.5浆砌块石(利旧)路
肩
	m³
	364.95
	133.2
	
	

	212
	块石基层（厚度20CM）
	m²
	6082.5
	5
	
	

	213
	0.1m厚泥结碎石路面
	m²
	6082.5
	2.69
	
	

	<三>
	交叉路口(泥结碎石路面)
	个
	46
	165.34
	
	

	214
	块石基层（厚度20CM）
	m²
	989
	5
	
	

	215
	0.1m厚泥结碎石路面
	m²
	989
	2.69
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	<四>
	新修错车位(泥结碎石路面)
	个
	4
	307.6
	
	

	216
	块石基层（厚度20CM）
	m²
	160
	5
	
	

	217
	0.1m厚泥结碎石路面
	m²
	160
	2.69
	
	

	<五>
	道路弯道加宽、倒车位(泥结
碎石路面)
	个
	16
	218.1
	
	

	218
	块石基层（厚度20CM）
	m²
	453.78
	5
	
	

	219
	0.1m厚泥结碎石路面
	m²
	453.78
	2.69
	
	

	<六>
	新修安全标识标牌
	座
	47
	19.72
	
	

	220
	C20混凝土基座
	m³
	6.11
	151.71
	
	

	(四)
	农田地力提升工程
	
	
	
	
	

	<一>
	地力培肥
	亩
	1017.15
	39.2
	
	

	221
	增施有机肥（500kg/亩）
	hm²
	67.813
	588
	
	

	<二>
	土壤改良
	亩
	2614.2
	39.2
	
	

	222
	增施酸化土壤改良调理剂（
30kg/亩）
	亩
	2614.2
	39.2
	
	

	(五)
	其他工程
	
	
	
	
	

	<一>
	公示标识牌
	座
	1
	776.44
	
	

	223
	人工土方开挖
	m³
	0.5628
	6.96
	
	

	224
	人工石方开挖
	m³
	0.2412
	43.26
	
	

	225
	人工土方回填
	m³
	0.3
	6.92
	
	

	226
	原土夯实
	m²
	2.52
	1.58
	
	

	227
	C20混凝土基础
	m³
	0.504
	131.36
	
	

	228
	M7.5浆砌砖
	m³
	2.124
	133.2
	
	

	229
	白色大理石铺装
	m²
	7.92
	43.26
	
	

	230
	深咖大理石铺装
	m²
	1.486
	43.26
	
	

	总   计
	-
	
	
	
	
	


   5.竞选最高限价：竞选最高限总价为429万元（大写：肆佰贰拾玖万元），竞选人的报价不得超过最高限价总价和最高竞选单价，否则由评审小组作否决竞选处理。

四、竞选要求

1.工期：工期180天，以合同签订之日起计算。

2.质量：

符合强制性质量标准，符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

3.资金支付：按项目业主单位付款进度、付款比例（包括扣款）相应支付。

4.工人现场的衣食住行等花费，由中选单位自理。

五、废选条件：

1.只接受唯一报价，价格不一致的竞选文件视为废选；

2.竞选人提供的竞选文件密封不完好；

3.有明显串选、围选、作假等违规行为；

4.竞选文件中提到的要求但未明确响应的。

六、竞选保证金：无

七、竞选时间、地点：

竞选人应于2023年12月29日15时前将竞选文件递交到重庆华地资环科技有限公司1705 室，逾期未递交竞选文件的视为弃权。

八、评审时间：2023年12月29日15时 

九、评审地点：重庆华地资环科技有限公司1705室
十、身份核对：竞选人法定代表人参加的在优选评审前核对身份证原件，委托代理人参加的核查受委托人身份证原件及授权委托书，核对不一致的视为废选。

十一、评审办法：本次优选依据国家相关法律、法规，结合本项目的特点，坚持公开、公平、公正，采用综合评分法确定中选单位，评审标准见下表，以竞选人得分最高者确定为中选单位。

	序号
	评分因素及权值
	分值
	评分标准

	1
	报价（A）

85%
	85
	有效的竞选报价中的最低报价为竞选基准价，按照下列公式计算每个竞选人的报价得分。报价得分=（竞选基准价/竞选报价）×价格权重×100。

	2
	业绩（B）
3%
	3
	（1）竞选人提供施工劳务项目业绩，提供该业绩的合同协议书及其他能证明的佐证材料，同时还需提供该业绩的项目业主的有效联系方式，便于采购人对业绩进行核实。
（2）经评审小组核实满足要求的业绩，每个得3分，最高得3分。

	3
	施工组织保障措施（C）
5%
	5
	（1）针对本项目，有编制施工组织设计方案，含安全作业、进度、质量保证等措施。方案总体思路清楚且合理可行，设备选型、数量满足要求，施工顺序，人员安排及工期合理，质量技术要求、安全保障措施明确，并符合相关技术规范。
（2）竞选人应结合本项目施工工作内容及要求，提出针对性强的施工工艺、质量保证措施、安全保障措施等等。

（3）根据提交资料情况横向比较，优得5分，良得3分，一般得1分，差或无施工组织设计方案得0分。

	4
	安全投入及管控措施（D）
5%
	5
	（1）针对本项目安全风险特点，竞选人应在施工组织设计方案中编制安全投入及管控措施专章。安全投入应包含人力、物力、财力、安全教育和培训等具体投入量，能取得较好的实际效果，针对性强。根据竞选人的施工组织设计方案，全面梳理本项目施工区域存在的安全风险点，并提出相应的管控措施及明确管控责任人，现场所有人员的安全管控措施到位。

（2）根据提交资料情况横向比较，优得5分，良得3分，一般得1分，差或无安全投入及管控措施专章得0分。

	5
	项目人员配置（E）

2%
	2
	竞选人拟投入本项目负责人具备二级建造师职业资格证书得2分，未提供不得分。
竞选人须提供竞选人为其购买的2022年8月至今半年及以上社保缴纳证明，并加盖竞选人公章。

	竞选人得分
	竞选人得分=A+B+C+D+E。


十二、竞选报名

竞选报名回执
致：重庆华地资环科技有限公司
经我公司认真研读贵单位发布的关于石柱县2023年冷水镇丘陵山区高标准农田改造提升示范项目劳务外协的优选公告及优选文件，已获悉并知晓贵公司优选要求，决定参与该项目的劳务外协的优选。
	单位名称
	联系人
	联系方式

	
	姓 名
	职 务
	电 话
	邮 箱

	
	
	
	
	


注：请在规定时间内将该报名回执加盖公章扫描后发送给采购人，逾期无效，无公章无效！
竞选人：XXXXXX（盖章）
日    期：XX年XX月XX日
 竞选文件格式

竞选人必须按下述顺序和要求编写装订竞选文件：

一、竞选文件封面格式

二、竞选函

三、竞选报价明细表

四、承诺函

五、法定代表人资格证明书

六、授权委托书（评审时出示原件及身份证）
七、现场踏勘证明（现场联系人签字）

八、竞选人类似项目业绩
九、营业执照

十、竞选人须提交的其他资质文件

十一、项目施工组织设计方案

十二、拟派驻项目人员表及资格证书

十三、社保证明

十四、竞选人需说明的其他问题

一、竞选文件封面

石柱县2023年冷水镇丘陵山区高标准农田改造提升示范项目劳务外协

竞 选 文 件

竞 选 人：                                （盖章）
法定代表人（委托代理人）：                （签字）
日期:       年    月       日
二、竞选函

致：   （采购人）    

根据你方所发（售）的编号为            的项目优选文件，提交竞选文件正本一套和副本两套。我方的竞选总价为人民币：           (大写：    )（以最终完成的工作量据实结算）。竞选报价中已包含验收合格交付使用前的一切费用，并包含由于原材料及其他条件变化产生的风险。
（1）竞选人将按优选文件的规定履行合同责任和义务；

（2）竞选人已详细审查全部优选文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料；竞选人完全清楚其应放弃一切存有含糊不清或误解的权利；

（3）竞选人在优选有效期内撤回，其竞选保证金应被没收；

（4）一旦我方中选，我方保证自合同签订后    天内完成全部工作，并按照要求派驻人员负责现场，若人员不到位或擅自更换，我方愿意承担相应的责任。
（5）与本次优选有关的正式通讯地址为：
地址：　　　　　             　　联系人：              
电话：　　　　             　　　邮  箱：              

竞选人：                                   （盖章） 

法定代表人（委托代理人）：                  （签字）
日期：        年    月     日

竞选报价明细表
	项目编码
（1）
	项目名称
	单位
	工程量
	单价（元）
	总价（元）
	项目特征

	
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	（7）

	一
	河源村
	
	
	
	
	 本单价为劳务作业全费用单价，包括但不限于人工费、辅材、管理费、规费、利润、税金及劳务发包人的一些特殊要求和风险因素而增加的费用。 

	(一)
	田块整治工程
	
	
	
	
	

	<一>
	旱地缓坡整治
	亩
	372.87
	
	
	

	1
	人工细部平整
	公顷
	2.4861
	
	
	

	<二>
	新修石坎
	m
	1611
	
	
	

	2
	干砌块石 挡土墙（利旧）
	m³
	855.65
	
	
	

	3
	混凝土压顶 挡土墙
	m³
	24.165
	
	
	

	4
	人工背沟开挖
	m³
	70.884
	
	
	

	<三>
	旱地梯台整治
	亩
	178.85
	
	
	

	5
	人工细部平整
	公顷
	1.1928
	
	
	

	<四>
	石漠化整治
	亩
	22.72
	
	
	

	6
	弃石转运(1公里）
	100m³
	13.251
	
	
	

	7
	客土挖运（8公里）
	100m³
	15.9012
	
	
	

	8
	人工细部平整
	公顷
	0.1514
	
	
	

	<五>
	恢复地类整治
	亩
	39.05
	
	
	

	9
	杂树清除（树身直径(cm) ≤
10）
	棵
	3643
	
	
	

	10
	客土挖运（8公里）
	100m³
	4.7938
	
	
	

	11
	人工细部平整
	公顷
	0.2605
	
	
	

	<六>
	低效园林地整治
	亩
	9.15
	
	
	

	12
	杂树清除（树身直径(cm) ≤
10）
	棵
	1523
	
	
	

	13
	客土挖运（8公里）
	100m³
	1.0473
	
	
	

	14
	人工细部平整
	公顷
	0.061
	
	
	

	(二)
	灌溉与排水工程
	
	
	
	
	

	<一>
	管涵(Φ600)钢筋混凝土柔性
承插口管Ⅲ级
	m
	12
	
	
	

	15
	砼带基管径(mm以内) Φ500-
1000mm以内
	m³
	1.2
	
	
	

	16
	混凝土管安装 平段 公称直
径(mm以内) 600
	m
	12
	
	
	

	17
	挡土墙、岸墙、翼墙 重力式
	m³
	0.24
	
	
	

	(三)
	田间道路工程
	
	
	
	
	 本单价为劳务作业全费用单价，包括但不限于人工费、辅材、管理费、规费、利润、税金及劳务发包人的一些特殊要求和风险因素而增加的费用。 

	<一>
	新修3.0m宽机耕道(旱地段)
	m
	503
	
	
	

	18
	两侧M7.5浆砌块石(利旧)路
肩
	m³
	75.45
	
	
	

	19
	块石垫层（厚度20cm）
	m²
	1257.5
	
	
	

	20
	0.1m厚泥结碎石路面
	m²
	1257.5
	
	
	

	<二>
	新修错车位(泥结碎石路面)
	个
	1
	
	
	

	21
	块石基层（厚度20CM）
	m²
	40
	
	
	

	22
	0.1m厚泥结碎石路面
	m²
	40
	
	
	

	<三>
	新修倒车位(泥结碎石路面)
	个
	1
	
	
	

	23
	块石基层（厚度20CM）
	m²
	18.54
	
	
	

	24
	0.1m厚泥结碎石路面
	m²
	18.54
	
	
	

	<四>
	新修安全标识标牌
	座
	2
	
	
	

	25
	C20混凝土基座
	m³
	0.26
	
	
	

	(四)
	农田地力提升工程
	
	
	
	
	

	26
	增施有机肥（500kg/亩）
	hm²
	13.3981
	
	
	

	27
	增施酸化土壤改良调理剂（
30kg/亩）
	亩
	97.47
	
	
	

	二
	太平村
	
	
	
	
	

	(一)
	田块整治工程
	
	
	
	
	

	<一>
	旱地缓坡整治
	亩
	1106.93
	
	
	

	28
	人工细部平整
	公顷
	7.3794
	
	
	

	<二>
	新修石坎
	m
	2063
	
	
	

	29
	干砌块石 挡土墙（利旧）
	m³
	1137.11
	
	
	

	30
	混凝土压顶 挡土墙
	m³
	30.945
	
	
	

	31
	人工背沟开挖
	m³
	90.772
	
	
	

	<三>
	旱地梯台整治
	亩
	336.82
	
	
	

	32
	人工细部平整
	公顷
	2.2456
	
	
	

	<四>
	石漠化整治
	亩
	130.9
	
	
	

	33
	弃石转运(1公里）
	100m³
	76.3516
	
	
	

	34
	客土挖运（8公里）
	100m³
	91.622
	
	
	 本单价为劳务作业全费用单价，包括但不限于人工费、辅材、管理费、规费、利润、税金及劳务发包人的一些特殊要求和风险因素而增加的费用。 

	35
	人工细部平整
	公顷
	0.8728
	
	
	

	<五>
	恢复地类整治
	亩
	18.2
	
	
	

	36
	杂树清除（树身直径(cm) ≤
10）
	棵
	1496
	
	
	

	37
	客土挖运（8公里）
	100m³
	3.1906
	
	
	

	38
	人工细部平整
	公顷
	0.1213
	
	
	

	<六>
	低效园林地整治
	亩
	18.65
	
	
	

	39
	杂树清除（树身直径(cm) ≤
10）
	棵
	3110
	
	
	

	40
	客土挖运（8公里）
	100m³
	4.0196
	
	
	

	41
	人工细部平整
	公顷
	0.0249
	
	
	

	(二)
	灌溉与排水工程
	
	
	
	
	

	<一>
	新修灌溉管道(Φ110mmPE管
1.60Mpa)
	m
	2935
	
	
	

	42
	PE管道安装（Φ110 
1.6MPA）
	m
	2935
	
	
	

	43
	建筑物土方回填 人工夯实
	m³
	1643.6
	
	
	

	44
	细砂垫层
	m³
	73.375
	
	
	

	<二>
	新修放水井(含阀门安装)
	个
	33
	
	
	

	45
	涵洞底板
	m³
	2.97
	
	
	

	46
	浆砌砖 挡土墙、桥台、闸墩
	m³
	40.92
	
	
	

	47
	建筑物土方回填 人工夯实
	m³
	53.46
	
	
	

	48
	砌体砂浆抹面 厚2cm 立面
	m²
	170.94
	
	
	

	49
	砌体砂浆抹面 厚2cm 平面
	m²
	53.13
	
	
	

	50
	预制混凝土空心板 构件孔数
 2孔以上
	m³
	6.6
	
	
	

	<三>
	接主干渠闸阀
	个
	6
	
	
	

	51
	涵洞底板
	m³
	0.54
	
	
	

	52
	浆砌砖 挡土墙、桥台、闸墩
	m³
	13.14
	
	
	

	53
	建筑物土方回填 人工夯实
	m³
	41.4
	
	
	

	54
	砌体砂浆抹面 厚2cm 立面
	m²
	35.7
	
	
	

	55
	砌体砂浆抹面 厚2cm 平面
	m²
	8.28
	
	
	  本单价为劳务作业全费用单价，包括但不限于人工费、辅材、管理费、规费、利润、税金及劳务发包人的一些特殊要求和风险因素而增加的费用。

	56
	预制混凝土空心板 构件孔数
 2孔以上
	m³
	1.26
	
	
	

	57
	M7.5浆砌柱
	m³
	0.42
	
	
	

	<四>
	新修镇墩
	个
	21
	
	
	

	58
	管道镇墩
	m³
	4.2
	
	
	

	59
	建筑物土方回填 人工夯实
	m³
	69.3
	
	
	

	<五>
	Φ110mmPE管正三通
	个
	4
	
	
	

	60
	PE管件安装 公称直径(mm以
内) 110
	个
	4
	
	
	

	<六>
	Φ110mmPE管90°弯头
	个
	15
	
	
	

	61
	PE管件安装 公称直径(mm以
内) 110 管件种类:二接口
	个
	15
	
	
	

	<七>
	Φ110mmPE管堵头
	个
	11
	
	
	

	62
	PE管件安装 公称直径(mm以
内) 110 管件种类:二接口
	个
	11
	
	
	

	<八>
	灌溉管道过公路保护层
	m
	18
	
	
	

	63
	混凝土拆除 机械拆除 无钢
筋
	m³
	4.68
	
	
	

	64
	原土夯实
	m²
	6.12
	
	
	

	65
	细砂垫层
	m³
	0.54
	
	
	

	66
	Φ125塑钢复合管
	m
	18
	
	
	

	67
	碎石路基 厚度10cm 实际:5
	m²
	18.72
	
	
	

	68
	水泥混凝土 厚度(cm) 15cm 
实际:20
	m²
	18.72
	
	
	

	<九>
	新修矩形蓄水池（300m³）
	个
	1
	
	
	

	69
	余方（石方）外运
	m³
	58.8
	
	
	

	70
	C15池底混凝土垫层
	m³
	8.29
	
	
	

	71
	C20钢筋混凝土池壁
	m³
	22.35
	
	
	

	72
	C20钢筋混凝土池底
	m³
	32.03
	
	
	

	73
	C20水泥混凝土现浇散水
	m³
	3.34
	
	
	

	74
	钢筋制作安装 其他 人力
	t
	6.0078
	
	
	

	75
	C20混凝土池底沉砂池
	m³
	0.87
	
	
	 本单价为劳务作业全费用单价，包括但不限于人工费、辅材、管理费、规费、利润、税金及劳务发包人的一些特殊要求和风险因素而增加的费用。 

	76
	DN110泄水管（Φ110PE管）
	m
	20
	
	
	

	77
	DN160排沙管（Φ160PE管）
	m
	10
	
	
	

	78
	DN110三通
	个
	1
	
	
	

	79
	爬筋安装
	t
	0.0656
	
	
	

	80
	警示牌刷制
	块
	3
	
	
	

	81
	新修栏杆C20现浇基础
	m³
	4.5
	
	
	

	82
	新修栏杆现浇C20钢筋混凝土
	m³
	3.5
	
	
	

	83
	新修栏杆钢筋制作安装 其他
 人力
	t
	0.705
	
	
	

	84
	新修栏杆仿木纹表层
	m²
	106.5
	
	
	

	<十>
	整修矩形蓄水池（1000m³）
	个
	2
	
	
	

	85
	人工挖 一般淤泥
	m³
	152.26
	
	
	

	86
	砼表面凿毛
	m²
	1019.5
	
	
	

	87
	C20混凝土池底
	m³
	101.5
	
	
	

	88
	C20混凝土池壁
	m³
	102.4
	
	
	

	89
	25根Φ20不锈钢爬筋
	t
	0.071
	
	
	

	90
	新修栏杆C20现浇基础
	m³
	11.52
	
	
	

	91
	新修栏杆现浇C20钢筋混凝土
	m³
	8.96
	
	
	

	92
	新修栏杆钢筋制作安装 其他
 人力
	t
	1.6154
	
	
	

	93
	新修栏杆仿木纹表层
	m²
	341.76
	
	
	

	<十一>
	整修蓄水池（护栏维修）
	m
	115.9
	
	
	

	94
	C20现浇基础
	m³
	10.431
	
	
	

	95
	现浇C20钢筋混凝土护栏
	m³
	8.113
	
	
	

	96
	钢筋制作安装 其他 人力
	t
	1.6342
	
	
	

	97
	仿木纹表层
	m²
	246.867
	
	
	

	<十二>
	整修排水沟(1.0m×1.0m)
	m
	809
	
	
	

	98
	人工挖 一般淤泥
	m³
	647.2
	
	
	

	99
	现浇C20混凝土底板
	m³
	80.9
	
	
	

	<十三>
	管涵(Φ300)钢筋混凝土柔性
承插口管Ⅲ级
	m
	25
	
	
	  本单价为劳务作业全费用单价，包括但不限于人工费、辅材、管理费、规费、利润、税金及劳务发包人的一些特殊要求和风险因素而增加的费用。

	100
	砼带基管径(mm以内) Φ
450mm以内
	m³
	0.5
	
	
	

	101
	混凝土管安装 平段 公称直
径(mm以内) 300
	m
	25
	
	
	

	102
	挡土墙、岸墙、翼墙 重力式
	m³
	0.48
	
	
	

	<十四>
	管涵(Φ600)钢筋混凝土柔性
承插口管Ⅲ级
	m
	8
	
	
	

	103
	砼带基管径(mm以内) Φ500-
1000mm以内
	m³
	0.8
	
	
	

	104
	混凝土管安装 平段 公称直
径(mm以内) 600
	m
	8
	
	
	

	105
	挡土墙、岸墙、翼墙 重力式
	m³
	0.16
	
	
	

	(三)
	田间道路工程
	
	
	
	
	

	<一>
	新修3.0m宽机耕道(旱地段)
	m
	3166
	
	
	

	106
	两侧M7.5浆砌块石(利旧)路
肩
	m³
	474.9
	
	
	

	107
	1m³挖掘机装自卸汽车运石碴
 运距(km) 0～0.5
	m³
	1583
	
	
	

	108
	块石垫层（厚度20cm）
	m²
	7915
	
	
	

	109
	0.1m厚泥结碎石路面
	m²
	7915
	
	
	

	<二>
	交叉路口(泥结碎石路面)
	个
	19
	
	
	

	110
	块石基层（厚度20CM）
	m²
	408.5
	
	
	

	111
	0.1m厚泥结碎石路面
	m²
	408.5
	
	
	

	<三>
	新修错车位(泥结碎石路面)
	个
	3
	
	
	

	112
	块石基层（厚度20CM）
	m²
	120
	
	
	

	113
	0.1m厚泥结碎石路面
	m²
	120
	
	
	

	<四>
	道路弯道加宽、新修倒车位
(泥结碎石路面)
	个
	9
	
	
	

	114
	块石基层（厚度20CM）
	m²
	289.08
	
	
	

	115
	0.1m厚泥结碎石路面
	m²
	289.08
	
	
	

	<五>
	新修安全标识标牌
	座
	16
	
	
	

	116
	土方开挖
	m³
	2.56
	
	
	  本单价为劳务作业全费用单价，包括但不限于人工费、辅材、管理费、规费、利润、税金及劳务发包人的一些特殊要求和风险因素而增加的费用。

	117
	C20混凝土基座
	m³
	2.08
	
	
	

	(四)
	农田地力提升工程
	
	
	
	
	

	<一>
	地力培肥
	亩
	362.97
	
	
	

	118
	增施有机肥（500kg/亩）
	hm²
	24.1993
	
	
	

	<二>
	土壤改良
	亩
	486.12
	
	
	

	119
	增施酸化土壤改良调理剂（
30kg/亩）
	亩
	354.54
	
	
	

	三
	玉龙村
	
	
	
	
	

	(一)
	田块整治工程
	
	
	
	
	

	<一>
	旱地缓坡整治
	亩
	1094.85
	
	
	

	120
	人工细部平整
	公顷
	7.2989
	
	
	

	<二>
	新修石坎
	m
	17359
	
	
	

	121
	干砌块石 挡土墙（利旧）
	m³
	7455.14
	
	
	

	122
	混凝土压顶 挡土墙
	m³
	260.385
	
	
	

	123
	人工背沟开挖
	m³
	763.796
	
	
	

	<三>
	旱地梯台整治
	亩
	511.75
	
	
	

	124
	人工细部平整
	公顷
	3.4117
	
	
	

	<四>
	石漠化整治
	亩
	846.18
	
	
	

	125
	弃石转运(1公里）
	100m³
	493.6094
	
	
	

	126
	客土挖运（8公里）
	100m³
	592.3313
	
	
	

	127
	人工细部平整
	公顷
	5.6413
	
	
	

	<五>
	恢复地类整治
	亩
	81.83
	
	
	

	128
	杂树清除（树身直径(cm) ≤
10）
	棵
	7885
	
	
	

	129
	客土挖运（8公里）
	100m³
	16.3037
	
	
	

	130
	人工细部平整
	公顷
	0.5459
	
	
	

	<六>
	低效园林地整治
	亩
	20.25
	
	
	

	131
	杂树清除（树身直径(cm) ≤
10）
	棵
	3374
	
	
	  本单价为劳务作业全费用单价，包括但不限于人工费、辅材、管理费、规费、利润、税金及劳务发包人的一些特殊要求和风险因素而增加的费用。

	132
	客土挖运（8公里）
	100m³
	3.8825
	
	
	

	133
	人工细部平整
	公顷
	0.1349
	
	
	

	(二)
	灌溉与排水工程
	
	
	
	
	

	<一>
	新修灌溉管道(Φ110mmPE管
1.60Mpa)
	m
	5097
	
	
	

	134
	PE管道安装（Φ110 
1.6MPa）
	m
	5097
	
	
	

	135
	建筑物土方回填 人工夯实
	m³
	2854.32
	
	
	

	136
	细砂垫层
	m³
	127.425
	
	
	

	<二>
	新修放水井(含阀门安装)
	个
	53
	
	
	

	137
	涵洞底板
	m³
	4.77
	
	
	

	138
	浆砌砖 挡土墙、桥台、闸墩
	m³
	65.72
	
	
	

	139
	建筑物土方回填 人工夯实
	m³
	85.86
	
	
	

	140
	砌体砂浆抹面 厚2cm 立面
	m²
	274.54
	
	
	

	141
	砌体砂浆抹面 厚2cm 平面
	m²
	85.33
	
	
	

	142
	预制混凝土空心板 构件孔数
 2孔以上
	m³
	10.6
	
	
	

	<三>
	接主干渠闸阀
	个
	6
	
	
	

	143
	涵洞底板
	m³
	0.54
	
	
	

	144
	浆砌砖 挡土墙、桥台、闸墩
	m³
	13.14
	
	
	

	145
	建筑物土方回填 人工夯实
	m³
	41.4
	
	
	

	146
	砌体砂浆抹面 厚2cm 立面
	m²
	35.7
	
	
	

	147
	砌体砂浆抹面 厚2cm 平面
	m²
	8.28
	
	
	

	148
	预制混凝土空心板 构件孔数
 2孔以上
	m³
	1.26
	
	
	

	149
	M7.5浆砌柱
	m³
	0.42
	
	
	

	<四>
	新修镇墩
	个
	31
	
	
	

	150
	管道镇墩
	m³
	6.2
	
	
	

	151
	建筑物土方回填 人工夯实
	m³
	102.3
	
	
	

	<五>
	Φ110mmPE管正三通
	个
	4
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	152
	PE管件安装 公称直径(mm以
内) 110
	个
	4
	
	
	

	<六>
	Φ110mmPE管90°弯头
	个
	10
	
	
	

	153
	PE管件安装 公称直径(mm以
内) 110 管件种类:二接口
	个
	10
	
	
	

	<七>
	Φ110mmPE管堵头
	个
	15
	
	
	

	154
	PE管件安装 公称直径(mm以
内) 110 管件种类:二接口
	个
	15
	
	
	

	<八>
	灌溉管道过公路保护层
	m
	66
	
	
	

	155
	混凝土拆除 机械拆除 无钢
筋
	m³
	17.16
	
	
	

	156
	原土夯实
	m²
	22.44
	
	
	

	157
	细砂垫层
	m³
	1.98
	
	
	

	158
	Φ125塑钢复合管
	m
	66
	
	
	

	159
	碎石路基 厚度10cm 实际:5
	m²
	68.64
	
	
	

	160
	水泥混凝土 厚度(cm) 15cm 
实际:20
	m²
	68.64
	
	
	

	<九>
	新修矩形蓄水池（300m³）
	个
	3
	
	
	

	161
	余方（石方）外运
	m³
	181.02
	
	
	

	162
	C15池底混凝土垫层
	m³
	24.87
	
	
	

	163
	C20钢筋混凝土池壁
	m³
	61.92
	
	
	

	164
	C20钢筋混凝土池底
	m³
	96.09
	
	
	

	165
	C20水泥混凝土现浇散水
	m³
	10.02
	
	
	

	166
	钢筋制作安装 其他 人力
	t
	18.0235
	
	
	

	167
	C20混凝土池底沉砂池
	m³
	2.61
	
	
	

	168
	DN110泄水管（Φ110PE管）
	m
	60
	
	
	

	169
	DN160排沙管（Φ160PE管）
	m
	30
	
	
	

	170
	DN110三通
	个
	3
	
	
	

	171
	爬筋安装
	t
	0.1968
	
	
	

	172
	警示牌刷制
	块
	9
	
	
	

	173
	新修栏杆钢筋制作安装 其他
 人力
	t
	2.115
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	174
	新修栏杆仿木纹表层
	m²
	319.5
	
	
	

	175
	新修栏杆现浇C20钢筋混凝土
	m³
	10.5
	
	
	

	176
	新修栏杆C20现浇基础
	m³
	13.5
	
	
	

	<十>
	整修矩形蓄水池（1000m³）
	个
	1
	
	
	

	177
	人工挖 一般淤泥
	m³
	76.13
	
	
	

	178
	砼表面凿毛
	m²
	509.75
	
	
	

	179
	C20混凝土池底
	m³
	50.75
	
	
	

	180
	C20混凝土池壁
	m³
	51.2
	
	
	

	181
	25根Φ20不锈钢爬筋
	t
	0.0355
	
	
	

	182
	新修栏杆C20现浇基础
	m³
	5.76
	
	
	

	183
	新修栏杆现浇C20钢筋混凝土
	m³
	4.48
	
	
	

	184
	新修栏杆钢筋制作安装 其他
 人力
	t
	0.8077
	
	
	

	185
	新修栏杆仿木纹表层
	m²
	170.88
	
	
	

	<十一>
	新修沉砂凼
	个
	3
	
	
	

	186
	涵洞底板
	m³
	0.5274
	
	
	

	187
	浆砌砖 挡土墙、桥台、闸墩
	m³
	3.6318
	
	
	

	188
	建筑物土方回填Y 人工夯实
	m³
	1.632
	
	
	

	189
	砌体砂浆抹面 厚2cm 立面
	m³
	15.132
	
	
	

	190
	砌体砂浆抹面 厚2cm 平面
	m²
	3.7152
	
	
	

	<十二>
	新修截水沟(0.4m×0.4m)
	m
	236
	
	
	

	191
	石渣转运1KM
	m³
	89.68
	
	
	

	192
	现浇C20混凝土底板
	m³
	21.24
	
	
	

	193
	伸缩缝 聚苯板
	m²
	3.54
	
	
	

	194
	浆砌块石 挡土墙
	m³
	47.2
	
	
	

	195
	C20混凝土压顶
	m³
	5.9
	
	
	

	<十三>
	新修排水沟(0.6m×0.8m)
	m
	546
	
	
	

	196
	石渣转运1KM
	m³
	529.62
	
	
	

	197
	现浇C20混凝土底板
	m³
	98.28
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	198
	伸缩缝 聚苯板
	m²
	16.38
	
	
	

	199
	浆砌块石 挡土墙
	m³
	245.7
	
	
	

	200
	C20混凝土压顶
	m³
	16.38
	
	
	

	<十四>
	管涵(Φ300)钢筋混凝土柔性
承插口管Ⅲ级
	m
	95
	
	
	

	201
	砼带基管径(mm以内) Φ
450mm以内
	m³
	1.9855
	
	
	

	202
	混凝土管安装 平段 公称直
径(mm以内) 300
	m
	95
	
	
	

	203
	挡土墙、岸墙、翼墙 重力式
	m³
	1.68
	
	
	

	<十五>
	管涵(Φ600)钢筋混凝土柔性
承插口管Ⅲ级
	m
	20
	
	
	

	204
	砼带基管径(mm以内) Φ500-
1000mm以内
	m³
	2
	
	
	

	205
	混凝土管安装 平段 公称直
径(mm以内) 600
	m
	20
	
	
	

	206
	挡土墙、岸墙、翼墙 重力式
	m³
	0.4
	
	
	

	(三)
	田间道路工程
	
	
	
	
	

	<一>
	新修3.0m宽机耕道(旱地段)
	m
	7200
	
	
	

	207
	两侧M7.5浆砌块石(利旧)路
肩
	m³
	1080
	
	
	

	208
	1m³挖掘机装自卸汽车运石碴
 运距(km) 0～0.5
	m³
	3600
	
	
	

	209
	块石垫层（厚度20cm）
	m²
	18000
	
	
	

	210
	0.1m厚泥结碎石路面
	m²
	18000
	
	
	

	<二>
	整修3.0m宽机耕道(旱地段)
	m
	2433
	
	
	

	211
	两侧M7.5浆砌块石(利旧)路
肩
	m³
	364.95
	
	
	

	212
	块石基层（厚度20CM）
	m²
	6082.5
	
	
	

	213
	0.1m厚泥结碎石路面
	m²
	6082.5
	
	
	

	<三>
	交叉路口(泥结碎石路面)
	个
	46
	
	
	

	214
	块石基层（厚度20CM）
	m²
	989
	
	
	

	215
	0.1m厚泥结碎石路面
	m²
	989
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	<四>
	新修错车位(泥结碎石路面)
	个
	4
	
	
	

	216
	块石基层（厚度20CM）
	m²
	160
	
	
	

	217
	0.1m厚泥结碎石路面
	m²
	160
	
	
	

	<五>
	道路弯道加宽、倒车位(泥结
碎石路面)
	个
	16
	
	
	

	218
	块石基层（厚度20CM）
	m²
	453.78
	
	
	

	219
	0.1m厚泥结碎石路面
	m²
	453.78
	
	
	

	<六>
	新修安全标识标牌
	座
	47
	
	
	

	220
	C20混凝土基座
	m³
	6.11
	
	
	

	(四)
	农田地力提升工程
	
	
	
	
	

	<一>
	地力培肥
	亩
	1017.15
	
	
	

	221
	增施有机肥（500kg/亩）
	hm²
	67.813
	
	
	

	<二>
	土壤改良
	亩
	2614.2
	
	
	

	222
	增施酸化土壤改良调理剂（
30kg/亩）
	亩
	2614.2
	
	
	

	(五)
	其他工程
	
	
	
	
	

	<一>
	公示标识牌
	座
	1
	
	
	

	223
	人工土方开挖
	m³
	0.5628
	
	
	

	224
	人工石方开挖
	m³
	0.2412
	
	
	

	225
	人工土方回填
	m³
	0.3
	
	
	

	226
	原土夯实
	m²
	2.52
	
	
	

	227
	C20混凝土基础
	m³
	0.504
	
	
	

	228
	M7.5浆砌砖
	m³
	2.124
	
	
	

	229
	白色大理石铺装
	m²
	7.92
	
	
	

	230
	深咖大理石铺装
	m²
	1.486
	
	
	

	总   计
	-
	
	
	
	
	


竞选人：                                       （盖章）    法定代表人（委托代理人）：                      （签字）

日期：        年    月     日
四、承诺函

致：    （采购人）      

本公司作为本次优选项目的竞选人，郑重承诺：

具备以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力； 
（二）具有良好的商业信誉，没有被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单（有效期内），没有在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约中因未依法履约被有关部门处罚（处理）；

（三）具有健全的财务会计制度，具有完成本项目的垫资能力；
（四）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
二、单位负责人与本单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商，没有参与本项目同一合同项下的优选。

三、竞选文件中所有关于竞选人资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

四、我公司安全管理机构健全，人员配备齐全，建立健全了安全生产责任制度、管理制度和操作规程，确保安全生产投入，加强对重大危险源监控，制定事故应急救援预案等。如果违反承诺或未履行安全生产管理职责，导致发生责任事故的，我单位将承担责任并愿意接受处罚。

五、一旦我公司中选，我公司保证为本项目所有现场管理及作业人员购买保额不低于80万/人的商业保险。
本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，本竞选人将依法承担由此而产生的一切后果。 

竞选人：                                      （盖章）   

法定代表人（委托代理人）：                     （签字）

日期：        年    月     日

五、法定代表人资格证明书
竞选人名称：                                     

单位性质：                                  

成立时间：      年    月    日

经营期限：                                   
地址：                                    

姓名：           性别：　　 年龄：　　职务：          

系 （竞选人名称）      的法定代表人。

特此证明。

	法定代表人身份证复印件正面/反面


	法定代表人身份证复印件反面/正面




竞选人：                     （公章）

日期：          年     月     日

六、授权委托书

致：      （采购人）
兹委托我单位人员          （职务：       ；性别：    ；身份证号码：                          ）全权代表我单位参加你方项目编号为“          ”优选文件的优选活动，该同志提供的一切数据、文字、资料及其竞选报价，我单位均予承认，具有法律效力。本委托书自领取优选文件起生效, 本次竞选工作结束后失效。

	委托代理人身份证复印件正面/反面


	委托代理人身份证复印件反面/正面




竞  选  人：                           (盖章)  

法定代表人：                          （签字）

日      期：        年    月     日
七、现场踏勘证明
兹有                                                （竞选人）委派该公司工作人员                 ，身份证号：                   ，于     年     月     日会同贵单位现场联系人已对石柱县2023年冷水镇丘陵山区高标准农田改造提升示范项目进行了现场踏勘。经现场踏勘，该竞选单位对工作内容已充分了解。

                                  现场联系人（签字）：
年      月      日
八、竞选人类似项目业绩
格式自拟，附业绩证明材料。

九、营业执照
十、竞选人须提交的其他资质文件

安全生产许可证等。

十一、项目施工组织设计方案
格式自拟
十二、拟派驻项目人员表及资格证书
	序号
	技术资格
	姓名
	身份证号

	1
	项目负责人
	
	

	2
	安全员
	
	

	注:可增行，表后附相应人员身份证复印件、资格证


十三、社保证明

（提供拟派驻现场的项目负责人、安全员社保证明）

十四、竞选人需说明的其他问题

— 2 —
— 10 —

— 9 —

